SALATIGA

2 PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KESEHATAN

JI. Hasanudin No. 110A Salatiga 50721 Telp. (0298) 326146, Faks. (0298) 322697

Situs: http://www.dinkes.salatiga.go.id Surat Elektronik: dinkes@salatiga.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(HPS)

PEKERJAAN . Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor
LOKASI : PUSKESMAS CEBONGAN KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN  : 2022
No. JENIS PEKERJAAN Indeks Volume | Sat HARGA JUMLAH HARGA
SATUAN
| [PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Administrasi dan Dokumentasi. taksir 1.00 Is 500,000.00 500,000.00
2 | Uitzet/pengukuran taksir 1.00 Is 500,000.00 500,000.00
3 | Papan Nama Proyek taksir 1.00 Is 75,000.00 75,000.00
4 | Pengadaan Air Kerja taksir 1.00 Is 500,000.00 500,000.00
5 | Biaya penyelenggaraan K3 taksir 1.00 Is 5,000,000.00 5,000,000.00
6 | Pembongkaran bangunan lama dan taksir 1.00 Is 7,500,000.00 7,500,000.00
pembersihan lokasi
Sub Jumlah | 14,075,000.00
Il |PEKERJAAN TANAH
1 | Galian tanah A2311 94.13 | m3 69,000.00 6,495,121.80
2 | Urugan Tanah Kembali A.2.3.1.9 35.57 m3 16,000.00 569,059.78
3 | Urugan pasir A231.11 8.13| m3 324,000.00 2,635,286.40
4 | Timbunan Biasa dari sumber galian beserta A23.1.14.a 42.00 | m3 88,000.00 3,696,000.00
pemadatan
Sub Jumlah I 13,395,467.98
Il [PEKERJAAN BETON
1 | Rabat beton lantai Kerja K100 A4111 0.32| m3 1,026,000.00 328,320.00
2 | Beton Bertulang Footplate FP1 80/80 (K 250)
Beton A4118 346 | m3 1,173,000.00 4,052,715.00
Pembesian A4.1.1.17 354.28 kg 17,805.15 6,308,022.79
Bekisting 2x pakai A.4.1.1.20.a 37.20 m2 110,000.00 4,092,000.00
3 | Beton Bertulang Sloof 15/20 (K 250)
Beton A4118 444 m3 1,173,000.00 5,210,935.20
Pembesian A41.1.17 617.05 kg 17,805.15 10,986,609.41
Bekisting 2x pakai A4112l1l.a 47.23 m2 112,000.00 5,289,984.00
4 | Beton Bertulang Kolom Tipe K1 30/30 (K 250)
Beton A4.118 039 | m3 1,173,000.00 459,816.00
Pembesian A41.1.17 57.49 kg 17,805.15 1,023,561.10
Bekisting 2x pakai A4.1.1.22.a 4.48 m2 272,000.00 1,218,560.00
5 | Beton Bertulang Kolom Tipe K2 15/20 (K 250)
Beton A4.118 096 | m3 1,173,000.00 1,126,080.00
Pembesian A41.1.17 176.86 kg 17,805.15 3,149,004.58
Bekisting 2x pakai A4.1.1.22.a 12.80 m2 272,000.00 3,481,600.00
6 | Beton Bertulang Kolom Tipe KP 15/15 (K 250)
Beton A4118 279 m3 1,173,000.00 3,272,670.00
Pembesian A41.1.17 422.54 kg 17,805.15 7,523,430.81
Bekisting 2x pakai A41121la 37.20 m2 112,000.00 4,166,400.00
7 | Balok 12 x 15 (K 250)
Beton A4.118 248 | m3 1,173,000.00 2,909,509.20
Pembesian A4.1.1.17 439.87 kg 17,805.15 7,832,003.16
Bekisting 2x pakai A41121la 41.34 m2 112,000.00 4,630,080.00
8 | Balok 12 x 25 (K 250)
Beton A4.118 0.13| m3 1,173,000.00 154,836.00
Pembesian A4.1.1.17 23.39 kg 17,805.15 416,495.69
Bekisting 2x pakai A41121l.a 2.20 m2 112,000.00 246,400.00
9 | Ring balok 12 x 20 (K 250)
Beton A4.118 337 | m3 1,173,000.00 3,948,318.00
Pembesian A4.1.1.17 464.09 kg 17,805.15 8,263,143.10
Bekisting 2x pakai A41121la 56.10 m2 112,000.00 6,283,200.00

10 | Meja beton




No. JENIS PEKERJAAN Indeks Volume | Sat HARGA JUMLAH HARGA
SATUAN
Beton A4.118 0.19| m3 1,173,000.00 225,216.00
Pembesian A4.11.17 19.20 kg 17,805.15 341,858.88
Bekisting 2x pakai A4d.1.1.21.a 2.40 m2 112,000.00 268,800.00
11 | Rabat beton tritisan A4.11.1 6.89 m3 1,026,000.00 7,069,140.00
Sub Jumlah Ill| 104,278,708.93
IV |PEKERJAAN PASANGAN
1 | Pasangan Batu Belah 1: 6 A.3.2.1.4 49.38 m3 1,033,000.00 51,013,878.60
2 | Pasangan dinding bata 1 : 5 A.4.41.10 355.26 m2 129,000.00 45,829,056.00
3 | Plesteran dinding1:5 A4.4.25 784.21 m2 61,000.00 47,836,688.00
4 | Pas. Keramik 50 x 50 A4.43.34 24334 [ m2 250,000.00 60,835,000.00
5 | Pas. Plint keramik A.4.4.3.41 281.30 m 40,000.00 11,252,000.00
5 | Pas. Keramik 25 x 25 A.4.4.3.36 8.96 | m2 240,000.00 2,150,400.00
6 | Pas. Keramik dinding 25 x50 T: 2 m A.4.4.3.54 23.00 m2 515,000.00 11,845,000.00
7 | Pas. Batu palimanan dihit 2 75.32 m2 286,000.00 21,541,520.00
8 | Acian A.4.4.2.27 685.89 [ m2 35,000.00 24,006,080.00
9 | Sponengan dihit 288.60 m 15,000.00 4,329,000.00
Sub Jumlah IV| 280,638,622.60
V [PEKERJAAN ATAP, PLAFOUND DAN PARTISI
1 | Rangka Atap Baja Ringan LS 367.54 [ m2 235,000.00 86,371,900.00
2 | Pas. Atap Metal Lapis Pasir t = 0,35 mm A45232.a 367.54 [ m2 159,000.00 58,438,860.00
3 | Pas. Nok Metal Lapis Pasir t = 0,35 mm A.45237.a 52.70 m 115,000.00 6,060,500.00
4 | Pasang Woodplank 20 cm dihit 72.80 m 50,000.00 3,640,000.00
5 | Rangka Plafond A4.21.21 329.42 [ m2 124,000.00 40,847,770.00
6 | Plafond Gypsum A4517 329.42 [ m2 43,000.00 14,164,952.50
7 | Pas. List gypsum 10 cm A4519a 282.80 m 35,000.00 9,898,000.00
Sub Jumlah V| 219,421,982.50
VI |PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN PINTU
1 | Pas. Kusen Alumunium 4" coating white A4.21.11 254.86 m 135,000.00 34,406,100.00
2 | Pas. Daun pintu kaca rangka alumunium A4.2.1.13 18.48 m2 542,000.00 10,016,160.00
3 | Pas. Daun jendela kaca rangka alumunium A.4.2.1.13 8.00 m2 542,000.00 4,336,000.00
4 | Pas. Daun pintu panel finish HPL A.4.6.1.8 19.57 m2 982,000.00 19,219,704.00
5 | Pas. Pintu alumunium strip A4.21.12 431 m2 574,000.00 2,471,070.00
6 | Pas. Kaca5 mm A4.6.2.17 7732 | m2 221,000.00 17,088,648.20
7 | Pas. Pull handle dihit 6.00 ps 162,500.00 975,000.00
8 | Pas. Handle tanam dihit 6.00 ps 50,000.00 300,000.00
9 | Pas. Handle pintu dan kunci slot A4.6.2.2.a 4.00 bh 426,000.00 1,704,000.00
10 | Pas. Handle bambu dihit 3.00 bh 50,000.00 150,000.00
11| Pas. Kunci slot A4.6.2.2 9.00 bh 156,000.00 1,404,000.00
12 | Pas. Kunci kamar mandi dihit 3.00 bh 45,500.00 136,500.00
13 | Pas. Rambucis dihit 16.00 bh 30,000.00 480,000.00
14 | Pas. Engsel pintu A4.6.25 25.50 ps 31,000.00 790,500.00
15| Pas. Engsel jendela casement A4.6.2.6.a 16.00 ps 61,000.00 976,000.00
16 | Pas. Door closer A.4.6.2.10 6.00 bh 344,000.00 2,064,000.00
17 | Pas. Sliding pintu A.4.6.2.14 8.00 bh 463,000.00 3,704,000.00
18 | Pas. Flush bolt dihit 7.00 ps 149,500.00 1,046,500.00
Sub Jumlah VI| 101,268,182.20
VII |PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
1 | Pasang Instalasi Listrik + Pipa Konduit dihit 38.00 ttk 150,000.00 5,700,000.00
2 | Pasang Saklar Tunggal dihit 5.00 bh 35,000.00 175,000.00
3 | Pasang Saklar Ganda dihit 11.00 ttk 35,000.00 385,000.00
4 | Pasang Stopkontak dihit 14.00 ttk 35,000.00 490,000.00
5 | Pasang Box Panel dihit 1.00 ttk 2,000,000.00 2,000,000.00
6 | Pemindahan Meteran Listrik dihit 1.00 bh 1,000,000.00 1,000,000.00
7 | Pas. Lampu DL LED 14 Watt Putih dihit 18.00 bh 135,000.00 2,430,000.00
8 | Pas. Lampu Panel LED 24 Watt uk. 30 x 60 dihit 5.00 bh 450,000.00 2,250,000.00
9 | Pas. Lampu bohlam LED 8 watt dihit 3.00 bh 50,000.00 150,000.00
10 | Pas. Lampu bohlam LED 19 watt dihit 4.00 bh 100,000.00 400,000.00
Sub Jumlah VII 14,980,000.00
VIII|PEKERJAAN CAT-CATAN
1 | Pengecatan dinding exterior A.4.7.1.10.b 163.48 m2 61,000.00 9,972,280.00
2 | Pengecatan dinding interior A.4.7.1.10.a 476.73 m2 44,000.00 20,975,900.00
2 | Pengecatan Plafound A.4.7.1.10 32942 [ m2 20,000.00 6,588,350.00
3 | Pengecatan woodplank A4.7.14 14.56 m2 48,000.00 698,880.00
Sub Jumlah VIl 38,235,410.00
IX | PEKERJAAN INSTALASI AIR
1 | Pas. Toilet duduk AS5111 3.00 | bh | 2,418,000.00 7,254,000.00




No. JENIS PEKERJAAN Indeks Volume | Sat HARGA JUMLAH HARGA
SATUAN
2 | Pas. Satu set westafel A5.115 3.00 bh 1,034,000.00 3,102,000.00
3 | Jet washer dihit 3.00 bh 250,000.00 750,000.00
4 | Flor drain A5.11.14 3.00 bh 58,000.00 174,000.00
5 | Pas. Kran 1/2" A5.1.1.19 3.00 bh 70,000.00 210,000.00
6 | Pas. Tempat sabun keramik dihit 3.00 bh 50,000.00 150,000.00
7 | Pas. Pipa 0.5" A5.1.1.25 75.00 m 21,000.00 1,575,000.00
8 | Pas. Pipa 2" A5.1.1.29 40.00 m 62,000.00 2,480,000.00
9 | Pas. Pipa 3" A5.11.31 35.00 m 89,000.00 3,115,000.00
10| Pas. Pipa 4" A5.1.1.32 35.00 m 154,000.00 5,390,000.00
Sub Jumlah IX 24,200,000.00
X |PEKERJAAN SEPTIC TANK
1 | Galian Tanah A2311 6.96 | m3 69,000.00 480,447.00
2 | Urugan Pasirt =10 cm A.2.3.1.11 0.48 m3 324,000.00 156,492.00
3 | Pas. Batu Kosong/Anstamping A3.2.1.9 5.13 m3 689,000.00 3,532,847.50
4 | Pas. Beton Tumbuk 1:3:5 A4111 024 | m3 1,026,000.00 247,779.00
5 | Pas.BatuBatal:5 A4.41.10 2134 | m2 129,000.00 2,752,860.00
6 | Plesteran1:5 A4.425 2134 | m2 61,000.00 1,301,740.00
7 | Pas. Plat Beton Penutup t : 10 A411.1 0.48 | m3 1,026,000.00 489,709.80
tulangan A4.11.17 85.00 kg 17,805.15 1,513,437.75
Bekisting A4.112la 6.00 | m2 112,000.00 672,000.00
8 | Pas. Pipa Udara Galvanis 1,5 " A5.1.1.22 0.50 m 100,000.00 50,000.00
9 | Pas. ljuk Resapan dihit 1.00 Is 30,000.00 30,000.00
Sub Jumlah X 11,227,313.05
Xl [PEKERJAAN RESAPAN
1 | Galian tanah A231.1 222 m3 69,000.00 153,252.86
2 | Urugan Pasir A231.11 0.05| m3 324,000.00 14,929.92
3 | Pas. Batu Kosong/Anstamping A3.2.1.9 0.18| m3 689,000.00 126,996.48
4 | Rabat Beton A411.1 0.09| m3 1,026,000.00 94,556.16
5 | Pas. Buis Beton O : 80 cm T: 50 cm dihit 4.00 bh 300,000.00 1,200,000.00
6 | Plat Beton Penutup t= 10 cm
Beton A4.118 0.18| m3 1,173,000.00 216,207.36
Pembesian A4.11.17 13.93 kg 17,805.15 247,956.32
Bekisting 2x pakai A4.1124.a 181 | m2 433,693.26 782,816.33
Sub Jumlah XI 2,836,715.44
Xl |PEKERJAAN EXTERIOR
1 | Pas. Logo PONED dihit 1.00 Is 8,000,000.00 8,000,000.00
2 | Pas. Tulisan stainless dihit 374.00 cm 15,000.00 5,610,000.00
3 | Pas. CNP 100.50.20.2,3 A421.1 146.56 kg 31,000.00 4,543,230.83
4 | Pas. Besi Hollow 40.60.2,3 A421.1 246.58 kg 31,000.00 7,643,825.00
5 | Pas. Besi diameter 10 mm A4211 44.99 kg 31,000.00 1,394,752.00
6 | Pas. Atap acrylic tebal 12 mm dihit 17.64 kg 1,250,000.00 22,050,000.00
7 | Pas. Base plat 35 x 35 tebal 2 cm dihit 9.00 bh 250,000.00 2,250,000.00
8 | Angkur D 16 dihit 36.00 bh 25,000.00 900,000.00
9 | Cat besi A4.7.1.4 3093 | m2 48,000.00 1,484,812.80
Sub Jumlah XIi 53,876,620.63
XII|PEKERJAAN AKSESORIS DAN LAINNYA
1 | Pas.Penangkal petir " Proteksi 150 dihit 1.00 bh 7,000,000.00 7,000,000.00
m+Tiang+lampu tower led
2 | Pas. Kabel BC 50 mm,Head masif, dihit 1.00 bh 6,000,000.00 6,000,000.00
klem,grounding & Bak kontrol
Sub Jumlah XIll 13,000,000.00
JUMLAH 891,434,023.33
PPN 11 % 98,057,742.57
TOTAL 989,491,765.89
DIBULATKAN 989,491,000.00

Terbilang :

Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah

Salatiga, 6 Juni 2022

Pejabat Pembuat Komitmen
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BAMBANG PRAMUSINTO, ST, MT

NIP. 197903222005011008




