
PEKERJAAN :

LOKASI : PUSKESMAS CEBONGAN KOTA SALATIGA

TAHUN ANGGARAN : 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

I PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Administrasi dan Dokumentasi. taksir 1,00      ls 750.000,00         750.000,00             

2 Uitzet/pengukuran taksir 1,00      ls 500.000,00         500.000,00             

3 Papan Nama Proyek taksir 1,00      ls 75.000,00           75.000,00               

4 Pengadaan Air Kerja taksir 1,00      ls 400.000,00         400.000,00             

5 Biaya penyelenggaraan K3 taksir 1,00      ls 4.890.000,00      4.890.000,00          

6 taksir 1,00      ls 8.000.000,00      8.000.000,00          

Sub Jumlah I 14.615.000,00        

II PEKERJAAN TANAH

1 Galian tanah A.2.3.1.1 94,13    m3 73.150,00           6.885.770,43          

2 Urugan Tanah Kembali A.2.3.1.9 35,57    m3 29.040,00           1.032.843,49          

3 Urugan pasir A.2.3.1.11 8,13      m3 339.625,00         2.762.373,90          

4 A.2.3.1.14.a 42,00    m3 88.250,00           3.706.500,00          

Sub Jumlah II 14.387.487,82        

III PEKERJAAN BETON

1 Rabat beton lantai Kerja K100 A.4.1.1.1 0,32      m3 1.029.374,50      329.399,84             

2 Beton Bertulang  Footplate FP1 80/80 (K 250)

Beton A.4.1.1.8 3,46      m3 1.242.427,19      4.292.585,92          

Pembesian A.4.1.1.17 354,28  kg 17.616,50           6.241.187,71          

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.20.a 37,20    m2 58.734,50           2.184.923,40          

3 Beton Bertulang Sloof 15/20 (K 250)

Beton A.4.1.1.8 4,44      m3 1.242.427,19      5.519.358,53          

Pembesian A.4.1.1.17 617,05  kg 17.616,50           10.870.203,54        

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.21.a 47,23    m2 60.384,50           2.852.080,70          

4 Beton Bertulang Kolom Tipe K1 30/30 (K 250)

Beton A.4.1.1.8 0,39      m3 1.242.427,19      487.031,46             

Pembesian A.4.1.1.17 57,49    kg 17.616,50           1.012.716,21          

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.22.a 4,48      m2 163.979,75         734.629,28             

5 Beton Bertulang Kolom Tipe K2 15/20 (K 250)

 Beton A.4.1.1.8 0,96      m3 1.242.427,19      1.192.730,10          

Pembesian A.4.1.1.17 176,86  kg 17.616,50           3.115.640,10          

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.22.a 12,80    m2 163.979,75         2.098.940,80          

6 Beton Bertulang Kolom Tipe KP 15/15 (K 250)

Beton A.4.1.1.8 2,79      m3 1.242.427,19      3.466.371,85          

Pembesian A.4.1.1.17 422,54  kg 17.616,50           7.443.718,19          

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.21.a 37,20    m2 163.979,75         6.100.046,70          

7 Balok 12 x 15 (K 250)

Beton A.4.1.1.8 2,48      m3 1.242.427,19      3.081.716,39          

Pembesian A.4.1.1.17 439,87  kg 17.616,50           7.749.021,14          

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.21.a 41,34    m2 185.182,25         7.655.434,22          

8 Balok 12 x 25 (K 250)

Beton A.4.1.1.8 0,13      m3 1.242.427,19      164.000,39             

Pembesian A.4.1.1.17 23,39    kg 17.616,50           412.082,82             

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.21.a 2,20      m2 185.182,25         407.400,95             

9 Ring balok 12 x 20 (K 250)

Beton A.4.1.1.8 3,37      m3 1.242.427,19      4.182.009,91          

Pembesian A.4.1.1.17 464,09  kg 17.616,50           8.175.593,04          

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.21.a 56,10    m2 92.591,13           5.194.362,11          

10 Meja beton

Beton A.4.1.1.8 0,19      m3 1.242.427,19      238.546,02             

Pembesian A.4.1.1.17 19,20    kg 17.616,50           338.236,80             

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.21.a 2,40      m2 246.507,25         591.617,40             

11 Rabat beton tritisan A.4.1.1.1 6,89      m3 1.029.374,50      7.092.390,31          

 DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 
Kantor

No. JENIS PEKERJAAN Indeks Volume Sat
HARGA SATUAN

JUMLAH HARGA

 Pembongkaran bangunan lama dan 
pembersihan lokasi 

 Timbunan Biasa dari sumber galian beserta 
pemadatan 



Sub Jumlah III 103.223.975,82      

IV PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasangan Batu Belah 1 : 6 A.3.2.1.4 49,38    m3 1.048.492,50      51.778.963,32        

2 Pasangan dinding bata 1 : 5 A.4.4.1.10 355,26  m2 131.780,00         46.816.689,92        

3 Plesteran dinding 1 : 5 A.4.4.2.5 784,21  m2 63.805,50           50.036.783,54        

4 Pas. Keramik 50 x 50 A.4.4.3.34 243,34  m2 303.814,50         73.930.220,43        

5 Pas. Plint keramik A.4.4.3.41 281,30  m 65.725,00           18.488.442,50        

5 Pas. Keramik 25 x 25 A.4.4.3.36 8,96      m2 306.900,00         2.749.824,00          

6 Pas. Keramik dinding 25 x 50 T: 2 m A.4.4.3.54 23,00    m2 343.662,00         7.904.226,00          

7 Pas. Batu palimanan dihit 2 75,32    m2 238.523,75         17.965.608,85        

8 Acian A.4.4.2.27 685,89  m2 36.533,75           25.058.060,72        

9 Sponengan dihit 288,60  m 27.250,00           7.864.350,00          

Sub Jumlah IV 302.593.169,28      

V PEKERJAAN ATAP, PLAFOUND DAN PARTISI

1 Rangka Atap Baja Ringan LS 367,54  m2 220.000,00         80.858.800,00        

2 Pas. Atap Metal Lapis Pasir t = 0,35 mm A.4.5.2.32.a 367,54  m2 155.826,00         57.272.288,04        

3 Pas. Nok Metal Lapis Pasir t = 0,35 mm A.4.5.2.37.a 52,70    m 95.375,50           5.026.288,85          

4 Pasang Woodplank 20 cm dihit 72,80    m 54.240,00           3.948.672,00          

5 Rangka Plafond A.4.2.1.21 329,42  m2 76.532,50           25.211.144,82        

6 Plafond Gypsum A.4.5.1.7 329,42  m2 57.095,50           18.808.256,87        

7 Pas. List gypsum 10 cm A.4.5.1.9.a 282,80  m 23.421,75           6.623.670,90          

Sub Jumlah V 197.749.121,48      

VI PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN PINTU

1 Pas. Kusen Alumunium 4" coating white A.4.2.1.11 254,86  m 138.987,75         35.422.417,97        

2 Pas. Daun pintu kaca rangka alumunium A.4.2.1.13 18,48    m2 760.509,50         14.054.215,56        

3 Pas. Daun jendela kaca rangka alumunium A.4.2.1.13 8,00      m2 760.509,50         6.084.076,00          

4 Pas. Daun pintu panel finish HPL A.4.6.1.8 19,57    m2 661.367,00         12.944.274,92        

5 Pas. Pintu alumunium strip A.4.2.1.12 4,31      m2 651.337,50         2.804.007,94          

6 Pas. Kaca 5 mm A.4.6.2.17 77,32    m2 179.781,80         13.901.483,86        

7 Pas. Pull handle dihit 6,00      ps 300.000,00         1.800.000,00          

8 Pas. Handle tanam dihit 6,00      ps 300.000,00         1.800.000,00          

9 Pas. Handle pintu dan kunci slot A.4.6.2.2.a 4,00      bh 300.000,00         1.200.000,00          

10 Pas. Handle bambu dihit 3,00      bh 300.000,00         900.000,00             

11 Pas. Kunci slot A.4.6.2.2 9,00      bh 282.315,00         2.540.835,00          

12 Pas. Kunci kamar mandi dihit 3,00      bh 185.000,00         555.000,00             

13 Pas. Rambucis dihit 16,00    bh 35.000,00           560.000,00             

14 Pas. Engsel pintu A.4.6.2.5 25,50    ps 42.831,80           1.092.210,90          

15 Pas. Engsel jendela casement A.4.6.2.6.a 16,00    ps 30.750,50           492.008,00             

16 Pas. Door closer A.4.6.2.10 6,00      bh 340.813,00         2.044.878,00          

17 Pas. Sliding pintu A.4.6.2.14 8,00      bh 210.903,00         1.687.224,00          

18 Pas. Flush bolt dihit 7,00      ps 125.000,00         875.000,00             

Sub Jumlah VI 100.757.632,15      

VII PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

1 Pasang Instalasi Listrik + Pipa Konduit dihit 38,00    ttk 150.000,00         5.700.000,00          

2 Pasang Saklar Tunggal dihit 5,00      bh 25.000,00           125.000,00             

3 Pasang Saklar Ganda dihit 11,00    ttk 27.500,00           302.500,00             

4 Pasang Stopkontak dihit 14,00    ttk 25.000,00           350.000,00             

5 Pasang Box Panel dihit 1,00      ttk 750.000,00         750.000,00             

6 Pemindahan Meteran Listrik dihit 1,00      bh 400.000,00         400.000,00             

7 Pas. Lampu DL LED  14 Watt Putih dihit 18,00    bh 125.000,00         2.250.000,00          

8 Pas. Lampu Panel LED 24 Watt uk. 30 x 60 dihit 5,00      bh 450.000,00         2.250.000,00          

9 Pas. Lampu bohlam LED 8 watt dihit 3,00      bh 65.000,00           195.000,00             

10 Pas. Lampu bohlam LED 19 watt dihit 4,00      bh 105.000,00         420.000,00             

Sub Jumlah VII 12.742.500,00        

VIII PEKERJAAN CAT-CATAN

1 Pengecatan dinding exterior A.4.7.1.10.b 163,48  m2 45.673,00           7.466.622,52          

2 Pengecatan dinding interior A.4.7.1.10.a 476,73  m2 28.458,65           13.566.949,92        

2 Pengecatan Plafound A.4.7.1.10 329,42  m2 28.458,65           9.374.777,34          

3 Pengecatan woodplank A.4.7.1.4 14,56    m2 45.673,00           664.998,92             

Sub Jumlah VIII 31.073.348,70        



IX PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pas. Toilet duduk A.5.1.1.1 3,00      bh 2.956.965,00      8.870.895,00          

2 Pas. Satu set westafel A.5.1.1.5 3,00      bh 909.975,00         2.729.925,00          

3 Jet washer dihit 3,00      bh 125.000,00         375.000,00             

4 Flor drain A.5.1.1.14 3,00      bh 68.695,00           206.085,00             

5 Pas. Kran 1/2" A.5.1.1.19 3,00      bh 79.406,25           238.218,75             

6 Pas. Tempat sabun keramik dihit 3,00      bh 95.000,00           285.000,00             

7 Pas. Pipa 0.5" A.5.1.1.25 75,00    m 22.038,50           1.652.887,50          

8 Pas. Pipa 2" A.5.1.1.29 40,00    m 56.446,50           2.257.860,00          

9 Pas. Pipa 3" A.5.1.1.31 35,00    m 113.566,75         3.974.836,25          

10 Pas. Pipa 4" A.5.1.1.32 35,00    m 174.451,75         6.105.811,25          

Sub Jumlah IX 26.696.518,75        

X PEKERJAAN SEPTIC TANK

1 Galian Tanah A.2.3.1.1 6,96      m3 73.150,00           509.343,45             

2 Urugan Pasir t = 10 cm A.2.3.1.11 0,48      m3 339.625,00         164.038,88             

3 Pas. Batu Kosong/Anstamping A.3.2.1.9 5,13      m3 691.597,50         3.546.166,18          

4 Pas. Beton Tumbuk 1 : 3 : 5 A.4.1.1.1 0,24      m3 1.029.374,50      248.593,94             

5 Pas. Batu Bata 1 : 5 A.4.4.1.10 21,34    m2 131.780,00         2.812.185,20          

6 Plesteran 1 : 5 A.4.4.2.5 21,34    m2 63.805,50           1.361.609,37          

7 Pas. Plat Beton Penutup t : 10 A.4.1.1.1 0,48      m3 1.029.374,50      491.320,45             

tulangan A.4.1.1.17 85,00    kg 17.616,50           1.497.402,50          

Bekisting A.4.1.1.21.a 6,00      m2 218.182,25         1.309.093,50          

8 Pas. Pipa Udara Galvanis 1,5 " A.5.1.1.22 0,50      m 173.657,00         86.828,50               

9 Pas. Ijuk Resapan dihit 1,00      ls 150.000,00         150.000,00             

Sub Jumlah X 12.176.581,97        

XI PEKERJAAN RESAPAN

1 Galian tanah A.2.3.1.1 2,22      m3 73.150,00           162.470,25             

2 Urugan Pasir A.2.3.1.11 0,05      m3 339.625,00         15.649,92               

3 Pas. Batu Kosong/Anstamping A.3.2.1.9 0,18      m3 691.597,50         127.475,25             

4 Rabat Beton A.4.1.1.1 0,09      m3 1.029.374,50      94.867,15               

5 Pas. Buis Beton O : 80 cm T: 50 cm dihit 4,00      bh 295.000,00         1.180.000,00          

6 Plat Beton Penutup t= 10 cm

Beton A.4.1.1.8 0,18      m3 1.242.427,19      229.004,18             

Pembesian A.4.1.1.17 13,93    kg 17.616,50           245.329,16             

Bekisting 2x pakai A.4.1.1.24.a 1,81      m2 246.507,25         444.945,59             

Sub Jumlah XI 2.499.741,50          

XII PEKERJAAN EXTERIOR

1 Pas. Logo PONED dihit 1,00      ls 2.500.000,00      2.500.000,00          

2 Pas. Tulisan stainless dihit 374,00  cm 17.500,00           6.545.000,00          

3 Pas. CNP 100.50.20.2,3 A.4.2.1.1 146,56  kg 30.068,50           4.406.714,07          

4 Pas. Besi Hollow 40.60.2,3 A.4.2.1.1 246,58  kg 30.068,50           7.414.140,39          

5 Pas. Besi diameter 10 mm A.4.2.1.1 44,99    kg 30.068,50           1.352.841,95          

6 Pas. Atap acrylic tebal 12 mm dihit 17,64    kg 985.000,00         17.375.400,00        

7 Pas. Base plat 35 x 35  tebal 2 cm dihit 9,00      bh 155.000,00         1.395.000,00          

8 Angkur D 16 dihit 36,00    bh 75.000,00           2.700.000,00          

9 Cat besi A.4.7.1.4 30,93    m2 53.966,00           1.669.362,66          

Sub Jumlah XII 45.358.459,07        

XIII PEKERJAAN AKSESORIS DAN LAINNYA

1 dihit 1,00      bh 7.000.000,00      7.000.000,00          

2 dihit 1,00      bh 2.000.000,00      2.000.000,00          

Sub Jumlah XIII 9.000.000,00          

JUMLAH 872.873.536,54      

PPN 11 % 96.016.089,02        

TOTAL 968.889.625,56      

DIBULATKAN 968.889.000,00      

Terbilang : Sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah.

 Pas.Penangkal petir " Proteksi 150 
m+Tiang+lampu tower led  Pas.  Kabel BC 50 mm,Head masif, 
klem,grounding & Bak kontrol 


